



REGIONE ABRUZZO- PROVINCIA DI CHIETI- COMUNE DI CASACANDITELLA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI CASACANDITELLA IN VIA DELL'ARDENZA E VIA BORGO - PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO NTA 2018
CODICE RENDIS: 13IR409/G1

OGGETTO :

QUADRO ECONOMICO


ELABORATO

19 QE

SCALA -----

2	luglio 2019		Ing. P. Cosco		
1	marzo 2019	adeguamento NTA 2018	Ing. P. Cosco		
0	febbraio 2016	1° emissione	Ing. P. Cosco		
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

responsabile della progettazione



Studio di ingegneria

via Santa Lucia,6 Bastia Umbra (PG)
P.IVA 02549650543
C.F. CSCPQL70E03C3521
mobile: 347.85.63.013
ufficio: 075.80.39.118
Fax: 075.46.50.095
e-mail: info@ingegneriacosco.it
Pec: pasquale.cosco@ingpec.eu

tecnico progettista

Ing. Martina Peppoloni

e-mail: ingegnere@ingegneriacosco.it

assistente alla progettazione

Geom. Lorenzo Aristei

e-mail: tecnico@ingegneriacosco.it

Ing. Pasquale Cosco

direzione lavori



Consolidamenti & Dissesti
via della Palazzetta n4.- Assisi (PG)
P.IVA 03473900540
e-mail: consolidamenti2015@libero.it
pec: consolidamentiedissesti@pec.it

il direttore tecnico
Arch. Gianni Cianchetti

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI		
A) TOTALE LAVORI DA COMPUTO		€ 553.106,40
B) COSTI DELLA SICUREZZA (ATTUAZIONE PSC)		€ 26.103,59
C) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A+B)		€ 579.209,99
SOMME A DISPOSIZIONE		
D) I.V.A. SUI LAVORI	10%	€ 57.921,00
E) INCENTIVO ART.113 D. Lgs 18 aprile 2016 n.50		€ 9.267,36
F) INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E REL. GEOLOGICA		€ 18.000,00
G1) RILIEVO TOPOGRAFICO		€ 4.226,96
G2) SPESE TECNICHE - Progettazione Prel., Def. Esec., CSP		€ 30.614,14
G3) Direzione Lavori		€ 22.000,00
G4) Coordinamento in fase di esecuzione		€ 7.000,00
H) ACCORDI BONARI-OCCUPAZIONI-INDENNIZZI		€ 10.000,00
I) COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 10.000,00
L) IMPREVISTI		€ 60.771,87
M) PIANO DI RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO E PROVE GEOL.		€ 5.000,00
N) C.N.A.P.A.I.A.	4%	€ 3.313,64
O) IVA SPESE TECNICHE (su F,G1,G2,G3,I,M,N)	22%	€ 22.034,04
P) SUPPORTO AL RUP		€ 2.000,00
Q) ANAC E SPESE DI GARA		€ 3.500,00
R) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 265.649,01
TOTALE GENERALE (C+Q)		€ 844.859,00

Il Progettista
Ing.Cosco Pasquale

Il Responsabile del Procedimento